
 

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
 

A. UMUM 

Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur 

Nama Pekerjaan : Relokasi Puskesmas Masbagik Baru 

Jumlah Pagu : Rp. 7.893.058.589,00,- 

HPS : Rp. 7.892.695.000,00,- 

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD  

Tahun Anggaran : 2024 

 

B. LINGKUP PEKERJAAN 

Rincian lingkup pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah : 

1. Bersama Konsultan MK membantu PPK dalam proses pekerjaan fisik. 

2. Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah: 

a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan 

dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan; 

b. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal 

pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan 

peralatan berat; 

c. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan; 

d. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen 

pelaksanaan; 

e. Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta 

ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi; 

f. Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan 

laju pencapaian volume/realisasi fisik; 

g. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang 

terjadi selama pelaksanaan pekerjaan; 

h. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat 

lapangan, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan 

persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat; 

i. Mengumpulkan dokumentasi 0-100% kemajuan pekerjaan di lapangan; 

j. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang 

memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada Konsultan MK dan Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK); 



 

k. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) 

yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa 

manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui 

oleh  penyedia jasa perencanaan konstruksi; 

l. Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa pemeliharaan; 

m. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan 

pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai 

kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi; 

n. Lingkup pekerjaan : 

NO  URAIAN  

1  2  

                  
A. PEKERJAAN BANGUNAN UTAMA PUSKESMAS       
I PEKERJAAN PENDAHULUAN           
II PEKERJAAN TANAH           
III PEKERJAAN BETON           
IV PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN       
V PEKERJAAN LANTAI DAN PLAFOND         
VI PEKERJAAN KUSEN,PINTU,JENDELA & KACA       
VII PEKERJAAN BESI & PENGUNCI         
VIII PEKERJAAN ATAP           
IX PEKERJAAN PENGECATAN/FINISHING         
                  
B PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL DAN PLUMBING     
I PEKERJAAN PANEL LISTRIK DAN INSTALASI LISTRIK     
II PEK.INSTALATION POWER AC DAN EXHOUSFAN       
III INSTALASI CCTV             
IV FIRE EXTINGUISHER           
V INSTALASI POWER DATA & WIFi         
VI INSTALASI TELEPON           
VII INSTALASI SOUND SYSTEM GEDUNG          
VIII PENANGKAL  PETIR            
IX INSTALASI AIR  BEKAS  ,  AIR  KOTOR  dan  AIR  HUJAN     
X PEKEREJAAN  AIR BERSIH           
XI SANITARY             
                  

 

 


