

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

A. UMUM

Unit Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Timur
Nama Pekerjaan	:	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Desa Suela Kecamatan Suela
Jumlah Pagu	:	Rp. 850.000.000,00,-
HPS	:	Rp. 839.817.000,00,-
Sumber Dana	:	Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD
Tahun Anggaran	:	2024

B. LINGKUP PEKERJAAN

Rincian lingkup pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah :

1. Bersama Konsultan MK membantu KPA dalam proses pekerjaan fisik.
2. Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah:
 - a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan;
 - b. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
 - c. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
 - d. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
 - e. Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
 - f. Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
 - g. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan;
 - h. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat;
 - i. Mengumpulkan dokumentasi 0-100% kemajuan pekerjaan di lapangan;

- j. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada Konsultan MK dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- k. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi;
- l. Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa pemeliharaan;
- m. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
- n. Lingkup pekerjaan :
 - 1. Pekerjaan Persiapan
 - 2. Pekerjaan Tanah
 - 3. Pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Dan Accesories
 - 4. Pengadaan Dan Pemasangan Sambungan Rumah (Sr)
 - 5. Pengetesan Pipa Dan Uji Kualitas Air
 - 6. -
 - 7. -
 - 8. -